

綾町役場
財政課

入札日： 令和7年5月14日

(単位：円)

工 事 等 名 称		応 札 業 者	落 札 者	回 数	予 定 価 格 (税 抜)	落 札 額 (税 抜)
1	令和7年度 小・中学校情報機器購入事業（ソフトウェア等）	再入札				
	期間	令和7年5月21日 令和7年8月25日				
2	令和7年度 中坪保育所大規模改修設計監理業務	(株)岩切設計	○		5,308,725	5,000,000
	期間	令和7年5月21日 令和7年12月25日				
3	令和7年度 水道管路緊急改善事業 幹線管路詳細設計業務委託	(株)宮崎水道コンサルタント (株)ダイワコンサルタント (株)水環コンサルタント (株)アクアテックコンサルタント (株)共同技術コンサルタント	○	1	14,780,000	13,800,000
	期間	令和7年5月21日 令和7年9月30日				
4	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 錦原地区管水路整備工事（1工区）	許斐建設(株) (株)井沢建設 (株)長友組 (有)綾川建設 (株)トクホ建設 (有)佐藤産業	○	1	18,885,000	18,500,000
	期間	令和7年5月21日 令和7年11月28日				
5	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 錦原地区管水路整備工事（2工区）	許斐建設(株) (株)井沢建設 (株)長友組 (有)綾川建設 (株)トクホ建設 (有)佐藤産業	○	1	17,350,000	16,830,000
	期間	令和7年5月21日 令和7年11月28日				

綾町役場
財政課

入札日： 令和7年5月14日

(単位：円)

工 事 等 名 称		応札業者	落札者	回数	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	
6	令和7年度 農業水路等長 寿命化・防災減災事業 錦 原地区管水路整備工事（3 工区）	許斐建設(株)	○	1	22,659,000	22,035,000	
		(株)井沢建設					
		(株)長友組					
		(有)綾川建設					
		(株)トクホ建設					
		(有)佐藤産業					
	期間	令和7年5月21日 令和7年11月28日					
7	令和7年度 立町・郷鳴線 配水管布設替工事（1工 区）	(資)小野建材	○	1	15,070,000	14,760,000	
		(有)尾原電気水道商会					
		(有)西郷設備工業					
		(有)富川設備					
		(株)トクホ建設					
		溝口建設(株)					
		綾友建設					
	期間	令和7年5月21日 令和7年10月31日					
8	令和7年度 立町・郷鳴線 配水管布設替工事（2工 区）	(資)小野建材	○	1	9,790,000	9,650,000	
		(有)尾原電気水道商会					
		(有)西郷設備工業					
		(有)富川設備					
		(株)トクホ建設					
		溝口建設(株)					
		綾友建設					
	期間	令和7年5月21日 令和7年9月30日					
9	令和7年度 立町・郷鳴線 配水管布設替工事（3工 区）	(資)小野建材	○	1	16,700,000	16,520,000	
		(有)尾原電気水道商会					
		(有)西郷設備工業					
		(有)富川設備					
		(株)トクホ建設					
		溝口建設(株)					
		綾友建設					
	期間	令和7年5月21日 令和7年10月31日					
10							
	期間						